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Umowa Nr …….
zawarta w Szczawnicy w dniu …………….. 2019 r. pomiędzy:

Parafią Rzymsko - Katolicką pw. św. Wojciecha B. M. w Szczawnicy
 ul. Jana Wiktora 1A, 34-460 Szczawnica, NIP 735164001, REGON 040062139 
reprezentowaną przez:

ks. dr Tomasza Kudronia – Proboszcza Parafii 

zwaną dalej „Zamawiającym”
a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) :
…………………………………………. z siedzibą w …………….. przy. ul………..wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ………….Wydział …….Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:…………….NIP………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej):
(imię i nazwisko) ……………………………….. przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………….., z siedzibą w ………………………………przy ulicy …………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP…………………………………… 

reprezentowanym  przez:……………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”
Wykonawca został wyłoniony bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy - w trybie zapytania ofertowego
 § 1            
1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji oraz usprawnienie systemu grzewczego budynków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Plebanii i Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha B. M. w Szczawnicy” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje, w szczególności, następujące roboty:

a) DOM PARAFIALNY

· Rozbiórka warstw posadzkowych i rozebranie sceny (do ponownego montażu)

· Rozbiórka poszycia sufitu w Sali spotkań i w mieszkaniach na ostatnich kondygnacjach

· Rozbiórka obudowy stropów poddasza

· Rozebranie opasek przy budynku pod przyszłe wykopy

· Odkopanie fundamentów do wykonania izolacji termicznej

· Demontaż kolektorów słonecznych

· Rozebranie pokrycia dachu z orynnowaniem i orurowaniem

· Wykonanie pokrycia dachu z założeniem prawidłowych warstw i reperacją elementów więźby

· Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

· Wykonanie remontu instalacji elektrycznej

· Wykonanie remontu węzła ciepłowniczego i instalacji sanitarnej i co

· Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, skosów na poddaszu

· Wykonanie warstw posadzkowych w poziomie parteru

· Montaż instalacji fotowoltaicznej

· Prace wykończeniowe posadzkowe

· Prace wykończeniowe ścienne

· Malowanie 

b) PLEBANIA

· Przygotowanie pomieszczenia kotłowni na biomasę

· Rozebranie opasek

· Odkopanie ścian przyziemia

· Ocieplenie ścian j.w.

· Demontaż kolektorów słonecznych

· Rozbiórka poszycia dachu, rynien i rur spustowych

· Demontaż drewnianych elementów zdobniczych (do ponownego montażu)

· Wykonanie nowego pokrycia dachu z właściwymi warstwami

· Wykonanie docieplenia zewnętrznego ścian i dachu

· Odtworzenie drewnianych elementów zdobniczych na elewacji

· Wykonanie prac elektrycznych 

· Montaż technologii kotłowni

· Montaż instalacji fotowoltaicznej

· Prace wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne.

· Odtworzenie obudowy sufitów na poddaszu

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

a) dokonanie zgłoszenia instalacji do odpowiednich organów/instytucji w imieniu Zamawiającego w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi przepisami,

b) uzyskanie wszelkich dokumentów pozwalających na użytkowanie obiektów, w oparciu o stosowne pełnomocnictwa udzielone przez Zamawiającego w przypadku gdy jest to wymagane stosownymi przepisami

c) wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i inwentaryzacji robót objętych umową, która stanowić będzie składnik dokumentacji odbiorowej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:

a) projekcie budowlano-wykonawczym - Załącznik Nr 10 do Specyfikacji do zapytania ofertowego

b) 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – Załącznik Nr 11 do Specyfikacji do zapytania ofertowego

c) przedmiarze robót – Załącznik Nr 12 do Specyfikacji do zapytania ofertowego
d) ekspertyzie dot. zasiedlenia budynków przez chronione gatunki ptaków i nietoperzy – Załącznik nr 13 do Specyfikacji do zapytania ofertowego

e) piśmie konserwatora zabytków z wytycznymi – Załącznik nr 14 do Specyfikacji do zapytania ofertowego

§ 2     

1. Załącznikiem do niniejszej umowy jest harmonogram robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy (rzeczowo - finansowy). 
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty budowlane w taki sposób, aby dotrzymać terminów realizacji wynikających z umowy, w tym terminów zakończenia poszczególnych etapów robot budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz zobligowany jest natychmiast poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności skutkujących lub mogących skutkować opóźnieniem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy.  
§ 3

1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, instrukcjami producentów, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, Polskimi Normami, przepisami BHP, ustawą - Prawo Budowlane, zasadami sztuki budowlanej oraz z należytą starannością - pod ścisłym nadzorem i kierownictwem osób uprawnionych. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń zawartych w dokumentach wystawionych przez konserwatora zabytków w odniesieniu do budynków objętych przedmiotem zamówienia oraz przestrzegania zaleceń nadzoru przyrodniczego.

2. Nie wyklucza się istnienia podziemnych obiektów budowlanych i podziemnej infrastruktury technicznej, która nie została wprowadzona do zasobów geodezyjnych. W związku z tym, przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejącą infrastrukturę techniczną, a wszystkie prace ziemne wykonywane w okolicy urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, z należytą ostrożnością i zabezpieczeniem.

3. W przypadku odkrycia przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych niezinwentaryzowanych i nieprzewidzianych w specyfikacji obiektów lub infrastruktury technicznej, które spowodują konieczność wykonania robót budowlanych nie objętych przedmiotem umowy Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu umowy w formie aneksu. W takim przypadku wynagrodzenie będzie ustalane w oparciu o stawki przyjęte w kosztorysie ofertowym, a gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o stawki z kosztorysu ofertowego, Wykonawca sporządzi kosztorys i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego.
4. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych  i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5. Wykonywanie robót nie może zakłócać funkcjonowania obiektów czynnych tj. domu parafialnego i plebanii. W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i na własny koszt plac budowy oraz zaplecze magazynowe i socjalne oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych. Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty użycia wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

6. W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód w obiektach objętych przedmiotem umowy, jak i w mieniu osób trzecich Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a w przypadku  uszkodzenia lub zniszczenia elementów zabytkowych – do ich odtworzenia zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie niewykonania powyższych obowiązków Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie szkód osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych. 
7. Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie robót budowlanych.
8. Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków Kierownika Budowy. Opracowany plan BIOZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.  
9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany wraz z przekazaniem placu budowy.
10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, pomiarów i uzgodnień należy do Wykonawcy.
§ 4         
1. Do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia należy użyć materiałów 
i wyrobów nowych, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266), wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (zapewniających parametry techniczne, jakościowe i użytkowe nie gorsze niż określono w dokumentacji), posiadających wymagane certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne, spełniających wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.
4. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:
· zabezpieczenia placu budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, 

· stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w wyniku pożaru, który powstał w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników
· zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
· utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów 
i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
· postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) 
· usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń dróg, chodników itp. 
· umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,
· uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu. 

5. Od Wykonawcy wymagać się będzie przedstawienia wymaganych atestów, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi na zastosowane materiały, wyroby budowlane.

6. Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą:

a) zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy,

b) komplet protokołów prób montażowych,

c) protokoły rozruchu technologicznego,

d) komplet świadectw jakości, atestów oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców 
i lokalnych służb naprawczych,

e) instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń (w języku polskim), 

f) oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.
§ 5
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 30 grudnia 2020.
2. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Jako dzień realizacji zadania należy rozumieć zakończenie czynności odbiorowych całego przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Gdy Zamawiający uzna, że dotrzymanie określonego w umowie terminu zakończenia przedmiotu umowy jest zagrożone może on wezwać Wykonawcę do niezwłocznego podjęcia na koszt Wykonawcy wszelkich niezbędnych a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań, mających na celu przyspieszenie postępu robót. Jeżeli Wykonawca nie podejmie stosownych działań w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub, gdy podjęte działania okażą się nieskuteczne Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

§ 6
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie niższej niż 1.000.000 złotych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: ……………….,00 zł (słownie: …………………………………… 00/100), w tym VAT: …… %.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych, jak również wszelkich robót i czynności warunkujących odbiór końcowy przedmiotu umowy, włączając w to próby, sprawdzenia, przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników obiektu.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje koszty wykonania robót wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a związanych z realizacją zadania i niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także inne koszty, w szczególności: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne.
4. W przypadku konieczności zaniechania części zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawą określenia wartości wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez przedstawicieli Stron oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy. 
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następować będzie w trybie płatności miesięcznych w oparciu o potwierdzoną tabelę procentowego zaawansowania elementów scalonych na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po odbiorze częściowym robót budowlanych potwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót. 
6. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w ust. 1.
7. Płatności częściowe oraz płatność na podstawie faktury końcowej będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych tj. oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, iż zostali oni zaspokojeni w całości i w terminie z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem. 
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
10. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na poniższych zasadach:
a. bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

b. bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

c. przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

d. w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w lit. c w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

e. w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie tj. ………………. zł.

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

· pieniądzu,

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych, 

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 310).
4. Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Potrącenia będą dokonywane w takiej wysokości, aby pełna kwota zabezpieczenia została wniesiona najpóźniej do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

5. Zamawiający nie wyraża zgody  na wniesienie zabezpieczenia w innej formie. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  Zamawiającego w Banku PKP BP nr 08 1020 3466 0000 9002 0026 5306 z dopiskiem „wpłata zabezpieczenia – zapytanie ofertowe Nr 1/2019”.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi ………………… zł tj. 30% wysokości zabezpieczenia.

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu zostanie zwrócona nie później niż 
w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

11. W sytuacji zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9
1. W przypadku wykonania przez Wykonawcę, w związku z realizacją przedmiotu umowy, jakiegokolwiek dzieła, w szczególności w postaci dokumentacji, to w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego jego własność (w tym własność wszystkich egzemplarzy, na których został utrwalony) wraz z autorskimi prawami majątkowymi, prawami autorskimi zależnymi i wyraża zgodę na jego wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonych czasowo i terytorialnie oraz w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. zwielokrotniania dowolną techniką i w dowolnej ilości, 

b. utrwalania jakąkolwiek techniką, 

c. publicznego odtwarzania,

d. dokonywania bez ograniczeń zmian i modyfikacji, zarówno przez Zamawiającego, jak i osoby trzeciej na jego zlecenie.
2. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru dokumentacji, a jeżeli nie dokonano osobnego odbioru dokumentacji to z chwilą odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
§ 10

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcy: - ………………………………………  wykonanie części zamówienia w zakresie …………………. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane składa Zamawiającemu projekt takiej umowy zawierający co najmniej następujące uregulowania:

a) zakres zamówienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu   Podwykonawcy,

b) termin realizacji,

c) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

d) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

e) umowne warunki odstąpienia od umowy.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie w umowie o podwykonawstwo zapisu stwierdzającego, że  wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy może zostać lub będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Do projektu umowy o podwykonawstwo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dołącza Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych.
7. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu uznaje się, iż projekt umowy został zaakceptowany przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w terminie 3 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu zgłasza do niej w formie pisemnej sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych.
10. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu uznaje się, iż umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
12. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, określony w umowie, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. f).
13. Przepisy ust. 2-12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów 
o podwykonawstwo.
14. Warunki dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określa  § 7 ust. 10.
15. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami projektu i sztuką budowlaną. 
17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Specyfikacji do zapytania ofertowego, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
18. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§ 11
1. Wykonawca udziela gwarancji :

a) na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały ……….. miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,
b) na zainstalowane urządzenia ……… miesiące od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Gwarancja będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości, jak i poszczególnych części składowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w języku polskim instrukcje konserwacji, napraw i obsługi instalacji, wyrobów oraz urządzeń przez niego dostarczanych oraz przeszkoli w tym zakresie Zamawiającego.
3. Wykonawca daje gwarancję właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył 
i zainstalował. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy stwierdzone w toku realizacji przedmiotu umowy, ujawnione w toku czynności odbioru końcowego i w okresie gwarancji i rękojmi. 
5. Wykonawca udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy.

6. Okresy rękojmi i gwarancji biegną dla całego przedmiotu umowy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

a) żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego materiału, fragmentu, elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

b) żądania usunięcia wad, braków, awarii i usterek na wyłączny koszt Wykonawcy 
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego materiału, fragmentu, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

d) powierzenia usunięcia wad, braków, awarii i usterek lub dostarczenia wadliwego materiału, fragmentu, elementu, podzespołu,  modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych,

e) żądania obniżenia wynagrodzenia,

f) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy, co traktowane będzie jako okoliczność obciążającą Wykonawcę,

g) żądania zwrotu zapłaconej ceny.

8. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw oraz usunięcia wad, braków, awarii i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. W przypadku niedokonania naprawy, nieusunięcia wad, braków, awarii i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego może on, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi i gwarancji, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych do zastępczego wykonania napraw, usunięcia wad, braków, awarii i usterek z zachowaniem prawa do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. c). Przed zleceniem naprawy oraz usunięcia wad, braków, awarii i usterek osobie trzeciej, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy na piśmie do przystąpienia do naprawy, usuwania wad, braków, awarii i usterek, wyznaczając mu dodatkowy termin nie dłuższy niż 7 dni. Usunięcie wad, braków, awarii i usterek przez osoby trzecie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. 

11. Obowiązek wykonania napraw oraz usunięcia wad, braków, awarii i usterek lub poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę niezależnie od wysokości związanych z tym kosztów. 
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.
13. Wykonawca świadczył będzie wliczone w cenę oferty usługi serwisowe zamontowanych wyrobów i urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmujące bieżącą konserwację oraz usuwanie zgłoszonych usterek i nieprawidłowości w ich działaniu. 
14. Wykonawca przeprowadzał będzie na własny koszt przeglądy okresowe w terminach i na zasadach określonych przez producentów w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno – ruchowej dla urządzeń w okresie udzielonej gwarancji.
§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, licząc od upływu umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1,

c) w przypadku zwłoki w wykonaniu naprawy, usunięciu wad, braków, awarii i usterek stwierdzonych 
· przy odbiorze robót budowlanych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie naprawy, usunięcie wad, braków, awarii, usterek

· w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie naprawy, usunięcie wad, braków, awarii, usterek

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 10 ust. 2 lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1,
e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 10 ust. 8 i § 10 ust. 11 lub zmiany tych umów – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1,
f) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 10 ust. 4 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w § 7 ust. 1,
g) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy niezgłoszonego i niezaakceptowanego przez Zamawiającego – w wysokości 1.000 zł za każdy wymieniony wyżej przypadek,

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13
1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiory częściowe,
c) odbiór końcowy przedmiotu umowy.
2. Wszelkie roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu do odbioru wpisem do Dziennika Budowy w terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem. Odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę. W razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.
3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbiorów określonych w ust. 1 wpisem do Dziennika Budowy, a zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu umowy - dodatkowo odrębnym pismem do Zamawiającego. 
4. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia i wystawienia końcowej faktury VAT.
5. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do sprawdzenia n/w dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru:
a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, aprobaty techniczne,

b) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 

c) Dziennik Budowy,

d) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

e) protokoły badań i sprawdzeń,

f) książkę obmiarów.

6. Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego 
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął pełnej gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie skompletowania dokumentów, Zamawiający może odmówić odbioru do momentu osiągnięcia gotowości, wyznaczając dodatkowy termin usunięcia wad i przeprowadzenia kolejnego odbioru.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, braki, awarie lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady, braki, awarie lub usterki nadają się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, braków, awarii lub usterek,

b) jeżeli wady, braki, awarie lub usterki nie nadają się do usunięcia ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie 

c) jeżeli wady, braki, awarie lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może od umowy odstąpić lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 z prawem do naliczenia kar umownych.
9. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego robót budowlanych, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym również terminy wyznaczone do usunięcia wad, braków, awarii lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.
10.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, braków, awarii lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót budowlanych uprzednio ustalonych jako wadliwe.

§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia:

a) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich mimo wezwania przez Zamawiającego na piśmie,

b) gdy Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres co najmniej 
14 dni bez powiadomienia Zamawiającego,

c) w razie opóźniania się z wykonaniem robót budowalnych przez Wykonawcę powyżej 14 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego,
d) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane wadliwie, niezgodnie z umową, dokumentacją oraz zasadami sztuki budowlanej i pomimo wezwania Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

e) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece lub postęp prac jest tak mały, że nie jest prawdopodobne aby zdołał je ukończyć w terminie umownym określonym w § 5 ust. 1 ,

f) w razie zwłoki Wykonawcy w odbiorze placu budowy trwającej dłużej niż 14 dni

- bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej. 
3. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiającemu służy prawo do sporządzenia inwentaryzacji bez udziału Wykonawcy
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,

c) Wykonawca w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza i przekaże Zamawiającemu teren budowy,

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu umowy zostanie ustalone w oparciu o stawki określone w kosztorysie ofertowym.
§ 15
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy. 

2. Każda ze stron wyznaczy swoich przedstawicieli upoważnionych do działania w ich imieniu w zakresie rozwiązywania problemów, mogących zaistnieć przy realizacji niniejszej umowy. 

3. Kierownikiem budowy jest ……………………….  

4. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Inspektor nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe.
§ 16
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 17
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności:

1)
terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a.
wystąpienia warunków atmosferycznych (w tym: opadów deszczu, śniegu, gradu, wiatru, zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania – fakt ten musi być wpisany do dziennika budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

b.
realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac,

c.
wystąpienia konieczności wykonania robót  dodatkowych, których realizacja  będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową,

d.
wstrzymania robót  przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,

e.
niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,

f.
konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

g.
wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych

h.
wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

i.
następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

j.
następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień,

k.
gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

l.
działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy.

m.
działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny)

n.
konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

o.
wad dokumentacji

· Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem.

· Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień w realizacji prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

2)
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a.
zlecenia robót dodatkowych,

b.
ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia, 

c. 
niewykonania przez Wykonawcę całego zakresu zamówienia,

3)
materiałów zaoferowanych w ofercie, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a.
niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub  wycofaniem z rynku tych materiałów,

b.
pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót.

c.
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową,

d.
wstrzymania robót  przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,

e.
konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

f.
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny

g.
możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót

h.
wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych

i.
wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

j.
następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

k.
następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów,

l.
gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

m.
działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny)

n.
konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

o.
gdy zmiana materiału będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy

p.
wady/braki dokumentacji, 

· Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru.

4)
technologii wykonania robót, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a.
konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy

b.
wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych, skutkujących brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych

c.
wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

d.
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny

e.
wystąpienia możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót

f.
wady/braki dokumentacji

5)
konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu:

a.
uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

b.
aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

c.
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

d.
wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,

e.
konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

f.
wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych

g.
wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

h.
następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

i.
następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 

j.
gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

k.
działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny)

l.
konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego.

· Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki.

· Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

6)
ograniczenia zakresu robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a.
zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy

b.
wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy, 

c.
warunków atmosferycznych (w tym: opadów deszczu, śniegu, gradu, wiatru, zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania – fakt ten musi być wpisany do dziennika budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d.
realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac,

e.
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja  będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, 

f.
wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,

g.
niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 

h.
konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

i.
wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych

j.
wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

k.
następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

l.
następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 

m.
gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

n.
działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy.

o.
działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny)

p.
konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

7)
osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a.
nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

b.
realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac,

c.
konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

d.
następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

e.
następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 

f.
gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

g.
działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy.

h.
działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny)

i.
konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

j.
wystąpienia innych ważnych przyczyn

· Zmiany można dokonać pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia co najmniej takie jak wskazane w ofercie,

8)
podwykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a.
jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego,

b.
podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, 

c.
podwykonawca uległ likwidacji, 

d.
doszło do rozwiązania umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą,

e.
w przypadkach określonych w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie

9)
określonego w umowie zakresu i wartości wykonywanych robót przez podwykonawców

10)
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym ilości faktur, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a.
w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 

b.
zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu 

c.
przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

· Uprawnionym do żądania ww. zmiany jest wyłącznie  Zamawiający.

11)
sposobu wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

12)
zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy niniejszej umowy przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na mocy zapisów niniejszej Specyfikacji w przypadku gdy nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot, 

13)
inne zmiany przewidziane niniejszą umową.
3.
Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

4. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Opóźnienia, o których mowa wyżej, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez obie strony. W ww. przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.
6. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
7. Poza przypadkami określonymi w treści umowy i zapytania ofertowego, zmiany umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający i Wykonawcy nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
§ 18
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego i innych mających zastosowanie do niniejszej umowy. 
§ 19
Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 20
Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej
ze stron.
                ..............................................                                                          ............................................

       

   Zamawiający                                                                                   Wykonawca
PAGE  
1
„Poprawa efektywności energetycznej budynku Plebanii i Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B. M. w Szczawnicy”


[image: image1.jpg]